



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICONº OPERAÇÃO
1069179-71Nº SICONV
874829PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech / Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,73%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

IBIRAIARAS/RS

Local

sexta-feira, 30 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: LEOMAR LUIZ STELLA

CREA/CAU: RS-032.630



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV	PROponente / Tomador		Município / UF		Valores Contratados (R\$):			
1069179-71		874829	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS		IBIRAIARAS/RS					
APELIDO DO EMPREENDIMENTO							RECURSO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
Pavimentação do Prolongamento Av. Leda A. Rech							OGU	238.750,00	7.890,13	246.640,13

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS PRELIMINARES		2.200,00	m²	LOTE 1	1.013,22	33,48	-	1.046,70
2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		2.200,00	m²	LOTE 1	1.494,45	49,39	-	1.543,84
3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	DRENAGEM		2.200,00	m²	LOTE 1	2.954,89	97,65	-	3.052,54
4.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO		2.200,00	m²	LOTE 1	159.031,58	5.255,62	-	164.287,20
5.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PASSEIOS		2.200,00	m²	LOTE 1	74.255,86	2.453,99	-	76.709,85
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								238.750,00 (96,80%)	7.890,13 (3,20%)	- (0,00%)	246.640,13 (100,00%)

Observações:



IBIRAIARAS/RS

Local

sexta-feira, 18 de junho de 2021

Data

Representante Tomador
Nome: DOUGLAS ROSSONI
Cargo: Prefeito Municipal