

AUTORIZAÇÃO

A empresa **VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 17.856.392/0001-98, com sede na Rua Irmãos Gabriel Taborin, 080, Sala 02, Centro, Vila Maria – RS, CEP: 99155-000, neste ato representada por sua Representante Legal a Sra. **ROSÂNGELA FILIPI TELES**, maior, brasileira, residente e domiciliada na Rua Irmãos Gabriel Taborin, 080, Centro, Vila Maria – RS, CEP: 99155-000, portadora da Cédula de Identidade nº 1099359737, expedida pela SJS-RS e inscrita no CPF sob nº 012.440.910-57, no uso de suas atribuições legais, vem:

AUTORIZAR, o envio de notificações e intimações relacionadas ao processo licitatório Tomada de Preços 08/2021, instaurado pelo município de Ibiraiaras, assim como, notificações para interposição de razões e contrarrazões recursais, para assinatura do contrato administrativo, início dos serviços, ou notificação para apresentação de defesa e esclarecimentos para o e-mail constante na proposta “viasul.servicos@hotmail.com”, se assim entendido apropriado pela Administração.

Por ser expressão da verdade, firma o presente.

Vila Maria/RS, 29 de outubro de 2021.


ROSÂNGELA FILIPI TELES
Representante Legal
Via Sul Terceirização de Serviços
de Construção Civil Eireli
CNPJ 17.856.392/0001-98


Rogério Reginato
Engº Civil Seg do Trab
CREA 97 186





**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 87/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021
PROPOSTA DE PREÇOS**

Razão social da Pessoa Jurídica: **Via Sul Terceirização de Serviços de Construção Civil Eireli.**

CNPJ: **17.856.392/0001-98** Inscrição Estadual: **329/0007385**

Endereço: **Rua Irmãos Gabriel Taborin, n.º 080, Sala 02, Centro.**

Cidade: **Vila Maria** Estado: **RS** CEP: **99.155-000**

Telefone: **(54) 3359 1621** E-mail: **viasul.servicos@hotmail.com**

BANRISUL - Agência: **0574**N.º. conta: **06.032573.0-3**

Representante legal da Pessoa Jurídica:

CPF: **012.440.910-57** RG: **1099359737**

Endereço: **Rua Irmãos Gabriel Taborin. n.º: 080**


Cidade: **Vila Maria/RS** CEP: **99.155-000**

Telefone: **(54) 3359 1621** E-mail: **viasul.servicos@hotmail.com**

Ao Município de Ibiraiaras,

Apresento proposta comercial referente à tomada de preços 08/2021, cujos objetos constituem na contratação de empresa para, por regime de empreitada por preço global (materiais e serviços), realizar o remanescente da obra da revitalização da praça Alveri Maria Barreta, de acordo





Rogério Reginato
Eng.º Civil Seg do Trab
CREA 97.166


**Via Sul Terceirização de Serviços
de Construção Civil Eireli**
CNPJ 17.856.392/0001-98

com o memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, plantas técnicas, Contrato de Repasse OGU n.º 887917/2019 – Operação 1063823-77, celebrado entre União Federal por intermédio do Ministério do Turismo representados pela Caixa Econômica Federal, conforme valores abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/COMPOSIÇÃO	QUANTID	UNID	Valor unitário serviços com BDI	Valor unitário materiais com BDI	Valor unitário dos materiais e serviços com BDI	Valor total dos serviços com BDI	Valor total dos materiais com BDI	Valor total
I	BANCOS								364.463,32
1.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021.	13,50	m³	137,78	413,34	551,12	1.860,03	5.580,09	7.440,12
1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020.	135,00	m²	35,85	107,56	143,41	4.839,75	14.520,60	19.360,35
1.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	151,00	m²	1,96	5,86	7,82	295,96	884,86	1.180,82




Rogério Reginato
Eng.º Civil Seg. do Trab
CREA 97.166


Via Sul Terceirização de Serviços de Construção Civil Eireli
CNPJ 47.856.392/0001-98

1.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014.	151,00	m ²	16,21	48,63	64,84	2.447,71	7.343,13	9.790,84
1.5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.	77,13	m ²	37,23	111,69	148,92	2.871,55	8.614,65	11.486,20
1.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	108,00	m ²	19,47	58,42	77,89	2.102,76	6.309,36	8.412,12
2	PAVIMENTAÇÃO								231.587,35
2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM. AF_12/2015.	525,00	kg	5,12	15,36	20,48	2.688,00	8.064,00	10.752,00
2.2	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021.	4,20	m ³	137,78	413,34	551,12	578,68	1.736,03	2.314,70
2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETORNEIRA. AF_05/2020.	16,00	m ²	35,85	107,56	143,41	573,60	1.720,96	2.294,56

[Handwritten signatures]

Rogério Reginato
Engº Civil - Seg do Trab
CREA 97.166

**Via Sul Terceirização de Serviços
de Construção Civil Eireli**
CNPJ 17.856.392/0001-98

2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	22,40	m ²	1,96	5,86	7,82	43,90	131,26	175,17
2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014.	22,40	m ²	16,21	48,63	64,84	363,10	1.089,31	1.452,42
2.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015.	2.300,00	m ²	17,61	52,83	70,44	40.503,00	121.509,00	162.012,00
2.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016.	740,00	m	11,97	35,92	47,89	8.857,80	26.580,80	35.438,60
2.8	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018.	770,00	m ²	5,57	16,70	22,27	4.288,90	12.859,00	17.147,90
3	ALTAR DA PÁTRIA								19.830,48
3.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021.	2,50	m ³	137,78	413,34	551,12	344,45	1.033,35	1.377,80
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETORNEIRA. AF_05/2020.	21,00	m ²	35,85	107,56	143,41	752,85	2.258,76	3.011,61




Rogério Reginato
 Eng^o Civil Seg. do Trab
 CREA 97.166

Via Sul Terceirização de Serviços
 de Construção Civil Eireli
 CNPJ 17.866.392/0001-98

3.3	CHAPISCO APLICADO EM AL VENARI-AS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.	21,00	m ²	1,96	5,86	7,82	41,16	123,06	164,22
3.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	21,00	m ²	16,21	48,63	64,84	340,41	1.021,23	1.361,64
3.5	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020.	25,00	m ²	47,19	141,58	188,77	1.179,75	3.539,50	4.719,25
3.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017.	0,50	m ³	885,43	2.656,30	3.541,73	442,72	1.328,15	1.770,87
3.7	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020.	2,28	m ²	129,61	388,85	518,46	295,51	886,58	1.182,09
3.8	MONUMENTO METÁLICO PARA FOGO SIMBÓLICO.	1,00	unid.	1.560,75	4.682,25	6.243,00	1.560,75	4.682,25	6.243,00
4	ELÉTRICO								51.149,88
4.1	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = *2,5*M.	83,00	unid.	132,07	396,22	528,29	10.961,81	32.886,26	43.848,07


Rogério Reginato
Eng^o Civil Seg do Trab
CREA 97 166





4.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.	420,00	m	3,17	9,53	12,70	1.331,40	4.002,60	5.334,00
4.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020.	4,00	unid.	47,78	143,34	191,12	191,12	573,36	764,48
4.4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.	83,00	unid.	2,74	8,21	10,95	227,42	681,43	908,85
4.5	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO.	2,00	unid.	20,28	60,82	81,10	40,56	121,64	162,20
4.6	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A.	2,00	unid.	16,54	49,60	66,14	33,08	99,20	132,28
5	SERVIÇOS FINAIS								4.225,16
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014.	212,00	m²	0,74	2,22	2,96	156,88	470,64	627,52
5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.	212,00	m²	4,24	12,73	16,97	898,88	2.698,76	3.597,64

I – No preço, acima mencionando, objeto desta licitação, expresso em moeda corrente nacional, estão incluídos todos os encargos fiscais, comerciais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado.

II – O prazo de validade da proposta é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data aprazada para sua entrega.




Rogério Reginato
Engº Civil Seg. do Trab
CREA 97.166

Via Sul Terceirização de Serviços de Construção Civil Eireli
CNPJ 17.856.392/0001-98

III - Declaro-me, ainda, de acordo com todos os termos do edital em epígrafe, e respectivos anexos, obrigando-me a cumprir se vencedor for deste certame. Igualmente estou ciente de que quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, ensejará a desclassificação da proposta.

IV - Autorizo o envio de notificações e intimações relacionadas ao presente processo licitatório, assim como notificações para interposição de razões e contrarrazões recursais, para assinatura do contrato administrativo, início dos serviços, ou notificação para apresentação de defesa e esclarecimentos para o e-mail que consta nesta proposta, se assim entendido apropriado pela administração.


V - Declaro que, caso a empresa ao qual represento seja considerada vencedora da presente licitação, será prestada garantia ao Município equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato administrativo, no prazo estipulado no contrato administrativo, sendo que, opto por utilizar a seguinte modalidade de garantia:

caução em dinheiro;


seguro garantia;

fiança bancária.



Vila Maria/RS, 29 de outubro de 2021.



ROSANGELA FILIPI TELES
Representante Legal
Via Sul Tercelização de Serviços
de Construção Civil Eireli
CNPJ 17.856.392/0001-98



Rogério Reginato
Engº Civil, Seg do Trab
CREA 97.166



Nº OPERAÇÃO
1063823-77

Nº SICOMV
887917/2019

PROPRIETÁRIO / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

LOCALIDADE SINAPI
PORTO ALEGRE

DATA BASE
07-21 (N DES.)

DESCRIÇÃO DO LOTE
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA

MUNICÍPIO / UF
IBIRAIARAS/RS

BDI 1
22,50%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA									
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.			BANCOS						364.463,32
1.2.			CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME	M3	13,50	449,89	BDI 1	551,12	7.440,12
1.2.1.	SINAPI	102487					BDI 1	143,41	19.360,35
1.2.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE	M2	135,00	117,07	BDI 1	7,82	1.180,82
1.2.3.	SINAPI	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	151,00	6,38	BDI 1	64,84	9.790,84
1.2.4.	SINAPI	87538	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2	151,00	52,93	BDI 1	148,92	11.486,20
1.2.5.	Composição	COMP1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA DE 7CM,	M2	77,13	121,57	BDI 1	77,89	8.412,12
1.2.6.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,	M2	108,00	63,58	BDI 1	231.587,35	
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						10.752,00
1.3.1.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	525,00	16,72	BDI 1	20,48	2.314,70
1.3.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME	M3	4,20	449,89	BDI 1	551,12	2.294,56
1.3.3.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE	M2	16,00	117,07	BDI 1	7,82	175,17
1.3.4.	SINAPI	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	22,40	6,38	BDI 1	64,84	1.452,42
1.3.5.	SINAPI	87538	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2	22,40	52,93	BDI 1	70,44	162.012,00
1.3.6.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	2.300,00	57,50	BDI 1	47,89	35.438,60
1.3.7.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO	M	740,00	39,09	BDI 1	22,27	17.147,90
1.3.8.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, AF_05/2018	M2	770,00	18,18	BDI 1	19.830,48	
1.4.			ALTAR DA PÁTRIA						1.377,80
1.4.1.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME	M3	2,50	449,89	BDI 1	143,41	3.011,61
1.4.2.	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE	M2	21,00	117,07	BDI 1	7,82	164,22
1.4.3.	SINAPI	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO	M2	21,00	6,38	BDI 1	64,84	1.361,64
1.4.4.	SINAPI	87538	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA	M2	21,00	52,93	BDI 1	188,77	4.719,25
1.4.5.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO,	M2	25,00	154,10	BDI 1	3.541,73	1.770,87
1.4.6.	SINAPI	95969	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM	M3	0,50	2.891,21	BDI 1	518,46	1.182,09
1.4.7.	SINAPI	101731	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E	M2	2,28	423,23	BDI 1	6.243,00	6.243,00
1.4.8.	Cotação	COT1	MONUMENTO METÁLICO PARA FOGO SIMBÓLICO	UNIDADE	1,00	5.096,33	BDI 1	51.149,88	
1.5.			ELÉTRICO						43.848,07
1.5.1.	SINAPI	12388	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, SEM LUMINARIA,	UN	83,00	431,26	BDI 1	528,29	5.334,00
1.5.2.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	M	420,00	10,37	BDI 1	12,70	764,48
1.5.3.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	4,00	156,02	BDI 1	10,95	908,85
1.5.4.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM	UN	83,00	8,94	BDI 1	81,10	162,20
1.5.5.	SINAPI	39396	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER	UN	2,00	66,20	BDI 1	66,14	132,28
1.5.6.	SINAPI	34616	DISJUNTOR TIPO DINIIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	2,00	53,99	BDI 1	2,96	627,52
1.6.			SERVIÇOS FINAIS						13,85
1.6.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES	M2	212,00	2,42	BDI 1	16,97	3.597,64
1.6.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM	M2	212,00	13,85	BDI 1		

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

PMV3.0.4

Rogério Reginato
Engº Civil - Reg. do Trab
CREA 97 166

Via Sul Terceirização de Serviços
de Construção Civil Eireli
CNPJ 17.856.392/0001-98

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

RECURSO →

Nº OPERAÇÃO 1063823-77	Nº SICONV 887917/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA	MUNICÍPIO / UF IBIRAIARAS/RS	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA									
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.


Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Vila Maria/RS, 29 de outubro de 2021.


ROSANGELA FILIPI TELES
 Representante Legal

**Via Sol Terceirização de Serviços
de Construção Civil Eireli**
 CNPJ 17.856.392/0001-98


ROGÉRIO REGINATO
 Engenheiro Civil - CREA/RS 097166
 Responsável Técnico

 viasul.servicos@hotmail.com  viasul.net
 Rua Irmãos Gabriel Taborin, 80, Centro, CEP 99155-000, Vila Maria/RS
 (54) 3359-1621  (54) 9.9918-2156





Órgão: Município de Ibiraiaras

Endereço

Endereço: Rua João Stella, 55
 Cidade/UF: Ibiraiaras - RS
 CNPJ: 87.613.584/0001-59

Dados do Processo

Processo nº: 87/2021 Tipo: Licitação
 Modalidade: Tomada de preço
 Critério de Julgamento: Menor preço - Empreitada por Preço Global

Descrição do Objeto

Contratação de empresa para, por regime de empreitada por preço global (materiais e serviços), realizar o remanescente da obra da revitalização da praça Alveri Maria Barreta, de acordo com o memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, plantas técnicas, Contrato de Repas

Dados do Fornecedor


Fornecedor: 0 - VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
 CNPJ / CPF: 17.856.392/0001-98
 Endereço: RUA IRMÃOS GABRIEL TABORIN, Nº 080, SALA 02
 Cidade: VILA MARIA - RS
 CEP: 99155-000

Dados dos Itens

Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
1	1	CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME RE-AL., INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021.			M³	13,5000	R\$ 551,1200	R\$ 7.440,12
1	2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020.			M²	135,0000	R\$ 143,4100	R\$ 19.360,35
1	3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			M²	151,0000	R\$ 7,8200	R\$ 1.180,82
1	4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			M²	151,0000	R\$ 64,8400	R\$ 9.790,84
1	5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA			M²	77,1300	R\$ 148,9200	R\$ 11.486,20
1	6	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020.			M²	108,0000	R\$ 77,8900	R\$ 8.412,12
2	1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM.- MONTAGEM. AF_12/2015			KG	525,0000	R\$ 20,4800	R\$ 10.752,00
2	2	CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME RE-AL., INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021.			M³	4,2000	R\$ 551,1200	R\$ 2.314,70
2	3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020.			M²	16,0000	R\$ 143,4100	R\$ 2.294,56
2	4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			M²	22,4000	R\$ 7,8200	R\$ 175,17
2	5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			M²	22,4000	R\$ 64,8400	R\$ 1.452,42
2	6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015			M²	2.300,0000	R\$ 70,4400	R\$ 162.012,00



Rogério Reginato
 Eng. Civil Seg do Trab
 CREA 97 166





Lote	Item	Descrição do Item	Prazo de Execução	Validade Proposta	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Total por Item
2	7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016			MT	740,0000	R\$ 47,8900	R\$ 35.438,60
2	8	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018.			M²	770,0000	R\$ 22,2700	R\$ 17.147,90
3	1	CONCRETO CICLOPICO FCK=15MPA 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME RE-AL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021.			M³	2,5000	R\$ 551,1200	R\$ 1.377,80
3	2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020.			M²	21,0000	R\$ 143,4100	R\$ 3.011,61
3	3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014			M²	21,0000	R\$ 7,8200	R\$ 164,22
3	4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014			M²	21,0000	R\$ 64,8400	R\$ 1.361,64
3	5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOJADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020.			M²	25,0000	R\$ 188,7700	R\$ 4.719,25
3	6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017.			M³	0,5000	R\$ 3.541,7300	R\$ 1.770,87
3	7	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020.			M²	2,2800	R\$ 518,4600	R\$ 1.182,09
3	8	MONUMENTO METÁLICO PARA FOGO SIMBÓLICO.			UND	1,0000	R\$ 6.243,0000	R\$ 6.243,00
4	1	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINÁRIA, H = *2,5* M			UND	83,0000	R\$ 528,2900	R\$ 43.848,07
4	2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			MT	420,0000	R\$ 12,7000	R\$ 5.334,00
4	3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIPOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020.			UND	4,0000	R\$ 191,1200	R\$ 764,48
4	4	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			UND	83,0000	R\$ 10,9500	R\$ 908,85
4	5	SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO			UND	2,0000	R\$ 81,1000	R\$ 162,20
4	6	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A			UND	2,0000	R\$ 66,1400	R\$ 132,28
5	1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014			M²	212,0000	R\$ 2,9600	R\$ 627,52
5	2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.			M²	212,0000	R\$ 16,9700	R\$ 3.597,64
							Valor Total da Proposta	R\$ 364.463,32

Resumo Final por Lote


Lote	Descrição	Valor Total
1	Bancos	R\$ 57.670,45
2	Pavimentação	R\$ 231.587,35
3	Altar da Pátria	R\$ 19.830,48
4	Elétrico	R\$ 51.149,88
5	Serviços finais	R\$ 4.225,16

Prazo de Execução da Proposta: 180 dias
Validade da Proposta: 180 dias






Rogério Reginato
Engº Civil Seg do Trab
CREA 97 166


Via Sul Terceirização de Serviços
de Construção Civil Eireli
CNPJ 17.856.392/0001-98

Dados do Representante Legal

Representante Legal	Carimbo do CNPJ
<p>Nome: ROSANGELA FILIPI TELES Cargo: REPRESENTANTE LEGAL Tipo do Documento: CNPJ / CPF Documento: 012.440.910-57 Data da Impressão: 25/10/2021 Ass./Carimbo: </p> <p>Via Sul Terceirização de Serviços de Construção Civil Eireli CNPJ 17.856.392/0001-98</p>	<p>Via Sul Terceirização de Serviços de Construção Civil Eireli CNPJ 17.856.392/0001-98</p>

Proposta Comercial - Emissão: 25/10/2021 às 10:39:36



Rogério Reginato
Eng.º Civil - Seg. do Trab.
CREA 97.166

CAIXACRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 1063823-77	Nº SICONV 887917/2019	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIA	APelido EMPREENDEDOR REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA BARRETA
---------------------------	--------------------------	---	---	--



SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

✉ viasul.servicos@hotmail.com 🌐 viasul.net
 📍 Rua Irmãos Gabriel Taborin, 80, Centro, CEP 99155-000, Vila Maria/RS
 ☎ (54) 3359-1621 📞 (54) 9.9918-2156

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALVIRI MARIA	364.463,32	% Período:	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
				20,48%	26,76%	32,86%	19,90%								
1.2.	BANCOS	57.670,45	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	231.587,35	% Período:	7,34%	42,11%	43,15%	7,40%								
1.4.	ALTAR DA PÁTRIA	19.830,48	% Período:			100,00%									
1.5.	ELÉTRICO	51.149,88	% Período:				100,00%								
1.6.	SERVIÇOS FINAIS	4.225,16	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 364.463,32															
Período:			%:	20,48%	26,76%	32,86%	19,90%								
		Repassa:		48.410,20	63.240,59	77.647,69	47.024,95								
		Contrapartida:		26.249,10	34.290,48	42.102,32	25.497,99								
		Outros:													
		Investimento:		74.659,30	97.531,07	119.750,01	72.522,94								
		%:		20,48%	47,24%	80,10%	100,00%								
Acumulado:		Repassa:		48.410,20	111.650,79	189.298,48	236.323,43								
		Contrapartida:		26.249,10	60.539,58	102.641,90	128.139,89								
		Outros:													
		Investimento:		74.659,30	172.190,37	291.940,38	364.463,32								

Vila Maria/RS, 29 de outubro de 2021.

ROSANGELA FILIPI TELES
 Representante Legal
 Via Sul Terceirização de Serviços
 de Construção Civil Eireli
 CNPJ 17.856.392/0001-98

ROGÉRIO REGINATO
 Engenheiro Civil – CREA/RS 097166
 Responsável Técnico

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

OBRA: Revitalização da praça Alviri Maria Barreta.

Cidade: Ibiraiaras/RS

Data: 29/10/2021

Tomada de Preços nº 08/2021

1.0	ITENS	SIGLAS	VALORES
1.1	Administração central	AC	4,01%
1.2	Seguros + Garantia	S+G	0,40%
1.3	Riscos	R	0,97%
1.5	Despesas Financeiras	DF	1,11%
1.6	Taxa de Lucro	L	7,32%
2.0	TRIBUTOS		
2.1	PIS		0,65%
2.2	CONFINS	I	3,00%
2.3	ISS		3,00%
2.4	CPRB		0,00%
4.0	BDI ADOTADO		22,50%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G) * (1+DF)*(1+L) - 1}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

AC → Administração Central

S → Seguro

R → Riscos

G → Garantia


DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)


ROSANGELA FILIPI TELES
Representante Legal
CPF: 012.440.910-57

Via Sul Terceirização de Serviços
de Construção Civil Eireli
CNPJ 17.856.392/0001-98


ROGÉRIO REGINATO
Engenheiro Civil - CREA/RS 097166
Responsável Técnico



VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

CNPJ: 17.856.392/0001-98

RUA IRMÃOS GABRIEL TABORIN, Nº 80, SALA 02, CENTRO, VILA MARIA/RS

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS - OBRAS		
GRUPO A		
A - 1	INSS - Previdencia Social	20,00%
A - 2	FGTS- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00%
A - 3	Sesi/Sesc	1,50%
A - 4	Senai/Senac	1,00%
A - 5	Incra	0,20%
A - 6	Salário Educação	2,50%
A - 7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A - 8	Sebrae	0,60%
A - 9	Fap	0,50%
TOTAL GRUPO A		37,30%
GRUPO B		
B - 1	Repouso Semanal Remunerado	17,71%
B - 2	Feriados e Dias Santificados	4,08%
B - 3	Férias	14,82%
B - 4	Auxílio Enfermidade	1,59%
B - 5	Auxílio Acidente	0,14%
B - 6	Licença Paternidade	0,05%
B - 7	Faltas Justificadas	0,56%
B - 8	13º Salário	11,12%
TOTAL GRUPO B		50,07%
GRUPO C		
C - 1	Multa por Rescisão Sem Justa Causa	4,11%
C - 2	Aviso Prévio Indenizado	10,79%
C - 3	Aviso Prévio Trabalhado	3,29%
C - 4	Indenização Adicional	0,93%
TOTAL GRUPO C		19,12%
GRUPO D		
D - 1	Incidência de A sobre B	18,68%
D - 2	Incidencia de multa do FGTS sobre o 13º	0,34%
TOTAL GRUPO D		19,02%
TOTAL GERAL		125,51%

[Assinatura]
Via Sul Terceirização de Serviços
de Construção Civil Eireli
CNPJ 17.856.392/0001-98

[Assinatura]
Rogério Reginato
Engº Civil Seg do Trab
CREA 97 166